



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๑/๒๕๖๑

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดย นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็ม.เอ็น.แอนด์ เค.คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน พี.พี.เฮาส์ เลขที่ ๔๐/๔๕ หมู่ ๑๘ ถนนคุ้มเกล้า แขวง แสนแสบ เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยนายมานพ อกनावัง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้าง อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะเขื่อนหนองตานา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา


ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้


๒.๑ ผนวก ๑ สำเนาแบบรูปงานก่อสร้าง จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

/๒.๒ ผนวก ๒ ...

๒.๒ ผแนวก ๒ สำเนารายการละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๓ ผแนวก ๓ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

๒.๔ ผแนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๕ ผแนวก ๕ สำเนาหนังสือรับรองผลงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผแนวก ๖ สำเนาหลักประกันสัญญา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของ บริษัท ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางพืด เลขที่ ๑๐๐๐๑๖๗๐๖๖๙๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๗๑,๖๕๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีความครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(นายเทวกร แก้วเพ็ญศิริ)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายสมานพ งามนาวัง)

/หลักประกัน...

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....บาท

(.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท (.....)

ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกหรือลดค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา


๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง

(นายมานพ งามนาวัง)

/๔.๔ ผู้ว่าจ้าง...

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้น ๆ และการพิจารณาว่างานใด อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ

ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาในทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔


ข้อ ๕ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๔๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๘๖,๒๗๑.๐๓ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๑๔,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยดำเนินการขุดดิน ตอกเสาเข็ม หล่อตอม่อ คานคอดินหล่อคานรับพื้น ชั้นที่ ๑ หล่อพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ หล่อบันไดถึงชานพักหล่อเสารับคานชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการทุกรายการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๑๔,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยดำเนินการหล่อคานชั้นที่ ๒ หล่อกันสาด หล่อพื้นชั้นที่ ๒ หล่อบันไดถึงชานพัก หล่อเสารับคานชั้นที่ ๓ ปูพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการทุกรายการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๖๐ วัน



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายมาณพ งอกनावัง)

/งวดที่ ๓...

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยดำเนินการหล่อคาน ชั้นที่ ๓ หล่อกันสาด หล่อพื้นชั้นที่ ๓ เสริมโครงหลังคา หล่อบันไดปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการทุกรายการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๖๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา ตีฝ้าเพดาน ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง ติดตั้งระบบประปาทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการทุกรายการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๖๐ วัน

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๒,๒๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา โดยดำเนินการ ฉาบปูน ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ทาสี ติดตั้งระบบไฟฟ้าและรายการอื่น ๆ ที่ปรากฏตามรูปแบบรายการทุกประการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน พร้อมทั้งทำการรื้อถอนบ้านพักคนงาน ทำความสะอาด เก็บขยะ ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด อันเนื่องมาจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๖๐ วัน

ข้อ ๕ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(19) ภายในกำหนด.....-(.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....-(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....-(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่ง

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)..... (นายมานพ งอกनावัง)

ผู้รับจ้าง

/ได้รับมอบอำนาจ...

ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๕.(ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖.ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง


เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี ๐ เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง

/การที่ผู้ว่าจ้าง...

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (๑๐%) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)


(ลงชื่อ)

(นายเทวกร แก้วเทพศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง



(นายมาโนช งามนาวัง)

/ความเสียหายใด...

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้าง ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายเทพกร แก้วพิบูลศิริ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายมานะ งามอนาวัง)
/การที่มีคณะกรรมการ...

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้น
ความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว
หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค
ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง


ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี
อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ
ตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือ
บริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยาย
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสาร
สัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติม
ขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะ
นำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา
ค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกัน
ไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน
ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ)


(นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี)
ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายมานพ งอกनावัง)
ผู้รับจ้าง

/ข้อ ๑๕. ค่าปรับ...

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๗,๔๓๓.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที



(นายมานพ งอกनावัง)

/หากค่าปรับ...

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย


ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที



ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี)
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ

 ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)  (นายมานพ งอกนาวัง)

/ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย...

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก หรือผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ..... (.....) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโครงการซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา อย่างน้อย 1 คน

๒๓.๒ ช่างควบคุมงานคุณวุฒิ ปวส. ปวท. ปวส. สาขาช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง อย่างน้อย 1 คน


(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายเทวกร แก้วพิณศรี)
.....


(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายสมาน พงกนาวิง)
.....


/ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย...

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายเตวกร แก้วเพ็ญศิริ)
(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายมานพ อกนาวิง)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายอานนท์ คำโน)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางปาริชาติ ศรีวิเศษ)

เลขที่โครงการ 60127469910

เลขคู่สัญญา 610205008563



อ.ส.5 ใบสลิปสังตราบสาร

เลขประจำตัว 0105539082175

ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท เอ็ม.เอ็น.แอนด์ เค. คอนสตรัคชั่น จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน

ชื่ออาคาร -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน พ.พ.เฮาส์

เลขที่ 40/45

หมู่ที่ 18

ตรอก/ซอย -

ถนน คมเกล้า

แขวง/ตำบล แสงแสบ

เขต/อำเภอ มีนบุรี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10510

ได้เสียอากรแสดมภ์เป็นตัวเลขสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง เลขที่ 01/2561 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดัง

	บาท	สต.
ค่าอากรแสดมภ์	6,947	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	6,947	00

จำนวนเงินเป็นคำอักษร (หกพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 002230

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 09360120-25610228-1-01-000010

ลงชื่อ

นางสาวชนกฤดีดา . ประจำเมือง)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสลิปสังตราบสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



**สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง**

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบดอกเสี้ยวเข้ม)

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองดามาสังักัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,206.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F/ ภาษี	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	5,915,437.98	1.2943	7,656,351.38	
	เงินไข			-	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.00%			-	
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%			-	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,656,351.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ	7,891,300.00		7,656,000.00	235,300
	ตัวอักษร	เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน			

ประมาณการโดย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรัช หาวีรส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมารตรี หิรัญเวศยางกูร)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเพชร แก้วเพ็ญศรี)



(นายมานพ งอกनावัง)

ผู้รับจ้าง

ภาคผนวก ๒
แนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ใบปริมาณงานก่อสร้าง
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ปร.4แผ่นที่ 1/8

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบดอกเลาเข็ม)

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,206.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	ขุดดิน - ถมดินกลับ	50.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,950.00	4,950.00	
1.2	ดินถม	250.00	ลบ.ม.	50.00	12,500.00	99.00	24,750.00	37,250.00	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	493.65	14,809.50	99.00	2,970.00	17,779.50	
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 140 กก/ตร.ม.	2.00	ลบ.ม.	1,648.60	3,297.20	306.00	612.00	3,909.20	
1.5	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก/ตร.ม.	310.00	ลบ.ม.	1,762.15	546,266.50	485.00	150,350.00	696,616.50	
1.6	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ 0.30X0.30 ม. X 21.00 ม.	52.00	ต้น	6,090.00	316,680.00	1,725.00	89,700.00	406,380.00	
1.7	ไม้แบบ+ไม้โครง	300.00	ลบ.พ.	401.87	120,561.00	-	-	120,561.00	
1.8	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ+ไม้โครง	1,000.00	ตร.ม.	-	-	133.00	133,000.00	133,000.00	1,420,446.20
2	งานเหล็กเสริม								
2.1	เหล็ก RB 6 มม.	5.55	ตัน	20,388.79	113,157.78	4,100.00	22,755.00	135,912.78	
2.2	เหล็ก RB 9 มม.	4.99	ตัน	19,759.07	98,597.76	4,100.00	20,459.00	119,056.76	
2.3	เหล็ก DB 12 มม.	2.40	ตัน	18,574.77	44,579.45	3,300.00	7,920.00	52,499.45	
2.4	เหล็ก DB 16 มม.	10.50	ตัน	16,518.69	173,446.25	3,300.00	34,650.00	208,096.25	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุรชัย นวลารส)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเขาวลิต หุชัยภูมิ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางมณรี ศรีบุญเรือง)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายมานพ จอคนาวัง)

ภาคผนวก ๒

แบบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ใบปริมาณงานก่อสร้าง
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ปร.4แผ่นที่ 2/8

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน พื้นที่ใช้ประโยชน์น้อยกว่า 1,206.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	เหล็ก DB 20 มม.	12.40	คันทัน	16,495.33	204,542.09	2,900.00	35,960.00	240,502.09	
2.6	เหล็ก DB 25 มม.	9.00	คันทัน	16,331.78	146,986.02	2,900.00	26,100.00	173,086.02	
2.7	ตะปู	200.00	กก.	39.70	7,940.00	-	-	7,940.00	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	850.00	กก.	23.37	19,864.50	-	-	19,864.50	
2.9	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ใบบ้านหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	750.00	ตร.ม.	220.00	165,000.00	25.00	18,750.00	183,750.00	
3	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								1,140,707.85
3.1	แปเหล็ก C 100*50*20*3.2 มม.	88.00	ท่อน	612.15	53,869.20	-	-	53,869.20	
3.2	ท่อนเหล็กดำ 2 1/2" หน้า 3.2 มม.	40.00	ท่อน	826.20	33,048.00	-	-	33,048.00	
3.3	ท่อนเหล็กดำ 2" หน้า 2.3 มม.	36.00	ท่อน	433.50	15,606.00	-	-	15,606.00	
3.4	ท่อนเหล็กดำ 1 1/2" หน้า 3.2 มม.	50.00	ท่อน	510.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
3.5	ท่อนเหล็กดำ 1" หน้า 2.3 มม.	40.00	ท่อน	232.05	9,282.00	-	-	9,282.00	
3.6	แผ่นเหล็กทรงหัวเสา หน้า 6 มม.	2.00	แผ่น	266.00	532.00	-	-	532.00	
3.7	น๊อตหัวเสา 19 มม.	80.00	ตัว	50.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
3.8	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก 30% ของราคาวัสดุ	1.00	เหมา	-	-	42,551.16	42,551.16	42,551.16	184,388.36

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเชาวลิต หุขัยภูมิ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางภารดร หิรัญเวทย์งามกุล)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเชาวลิต หุขัยภูมิ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายมาณฑิลา นงกนาวัน)

ภาคผนวก ๒

แบบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ใบปริมาณงานก่อสร้าง

รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ปร.4แผ่นที่ 3/8

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบดอกเสี้ยวเข้ม)

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองคานา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,206.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง - ผิวฉาบ								
4.1	ผนังก่ออิฐฉาบผิว	820.00	ตร.ม.	306.00	250,920.00	89.00	72,980.00	323,900.00	
4.2	ผนังฉาบปูนเรียบ	1,640.00	ตร.ม.	58.00	95,120.00	82.00	134,480.00	229,600.00	
4.3	ผนังกระเบื้องเคลือบ 8"×8"	130.00	ตร.ม.	249.00	32,370.00	166.00	21,580.00	53,950.00	
4.4	ผนังก่ออิฐฉาบผิว	14.40	ตร.ม.	1,573.00	22,651.20	150.00	2,160.00	24,811.20	
4.5	ผนังเซาะร่อง	45.00	ตร.ม.	59.00	2,655.00	113.00	5,085.00	7,740.00	
4.6	บัวเซาะผนังกระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	540.00	เมตร	15.00	8,100.00	40.00	21,600.00	29,700.00	
4.7	ผนังฉาบปูนขัดมันเรียบ	5.00	ตร.ม.	92.00	460.00	87.00	435.00	895.00	
4.8	ผนังผิวปูนสลิค	76.00	ตร.ม.	88.00	6,688.00	100.00	7,600.00	14,288.00	684,884.20
5	งานผิวพื้น								
5.1	พื้นขัดทราย	114.00	ตร.ม.	-	-	61.00	6,954.00	6,954.00	
5.2	พื้นขัดกับผสมน้ำยากันซึม	322.00	ตร.ม.	98.00	31,556.00	40.00	12,880.00	44,436.00	
5.3	พื้นผิวขัดเบอร์ 3-4	1,115.00	ตร.ม.	243.00	270,945.00	153.00	170,595.00	441,540.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุรชัย นาวารส)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเชาวลิต นุชัยภูมิ)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมารศรี หิรัญเวชยางกูร)(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเพ็ญกร แก้วเพ็ญศรี)(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายมาณพ จอกनावัง)
M.A. & K. CONSTRUCTION CO., LTD.

ภาคผนวก ๒
แบบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ใบปริมาณงานก่อสร้าง
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ปร.4แผ่นที่ 4/8

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบดอกเสี้ยวเพิ่ม)

โรงเรียนบ้านหนองทะเขื่อนหนองคานา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองพาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 1,206.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
5.4	พื้นกระเบื้องเคลือบ 8"×8"	65.00	ตร.ม.	177.57	11,542.05	158.00	10,270.00	21,812.05	514,742.05
6	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
6.1	ป1. น1 ประติมากรรมไม้อัดสีกึ่งตัว วงกลมไม้เนื้อแข็ง 2"×4" พร้อมหน้าต่าง	18.00	ชุด	7,950.00	143,100.00	500.00	9,000.00	152,100.00	
6.2	ป2 ประติมากรรมไม้อัดสีกึ่งตัว วงกลมไม้เนื้อแข็ง 2"×4" พร้อมช่องแสง	3.00	ชุด	9,500.00	28,500.00	500.00	1,500.00	30,000.00	
6.3	ป3 ประติมากรรมไม้อัดสีกึ่งตัว วงกลมไม้เนื้อแข็ง 2"×4"	6.00	ชุด	5,250.00	31,500.00	215.00	1,290.00	32,790.00	
6.4	ป4 ประติมากรรม PVC วงกลม PVC	8.00	ชุด	1,800.00	14,400.00	215.00	1,720.00	16,120.00	
6.5	ป5 ประติมากรรมเหล็กวงกลมแบบทึบลอนคู่	1.00	ชุด	13,200.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
6.6	น2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	27.00	ชุด	14,000.00	378,000.00	-	-	378,000.00	
6.7	น3 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	7.00	ชุด	13,200.00	92,400.00	-	-	92,400.00	
6.8	น4 หน้าต่างวงกลมไม้พร้อมบานเกล็ดติดตาย	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	215.00	215.00	1,415.00	716,025.00
7	งานเสี้ยม								
7.1	กระเบื้องลอนคู่ 0.50X1.20 ม.	980.00	แผ่น	56.07	54,948.60	45.00	44,100.00	99,048.60	
7.2	กรอบหน้าต่าง	84.00	ตัว	88.80	7,459.20	45.00	3,780.00	11,239.20	
7.3	ขอ ป1 บล็อกกระเบื้องพร้อมทวงเหล็กและแหวนยาง	1,150.00	ชุด	5.00	5,750.00	-	-	5,750.00	116,037.80

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมชาย หาวีร์สี)
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมชาย แก้วพิบูลย์ศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเชาวลิต นุชชัยภูมิ)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมารศรี ธีรบุญเวียงกุล)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสมานพ จอกनावัง)

ภาคผนวก ๒
แนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ใบปริมาณงานก่อสร้าง
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ปร.4แผ่นที่ 5/8

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตลกเสาเข็ม)

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองดาม่า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 1,206.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานบันไดและกันัง								
8.1	จุกบันได PVC ขนาด 2 นิ้ว	56.00	ม.	60.00	3,360.00	40.00	2,240.00	5,600.00	
8.2	พื้นบันไดหินขัดเบอร์ 4	58.00	ตร.ม.	243.00	14,094.00	179.00	10,382.00	24,476.00	
8.3	ราวค้ำยันเสริมแผ่น	8.00	ตร.ม.	626.00	5,008.00	167.00	1,336.00	6,344.00	
8.4	ลายปูนเรียบ	16.00	ตร.ม.	58.00	928.00	82.00	1,312.00	2,240.00	
8.5	ราวสแตนเลส 2" หน้า 1.2 มม.	13.00	ม.	500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
8.6	ราวสแตนเลส 1 1/2" หน้า 1.2 มม.	18.00	ม.	440.00	7,920.00	-	-	7,920.00	
8.7	บันไดปูนขัด	82.00	ม.	435.00	35,670.00	179.00	14,678.00	50,348.00	
8.8	ราวกันลื่นสแตนเลส 2" หน้า 1.2 มม.	74.00	ม.	500.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
9	งานฝ้าเพดาน								140,428.00
9.1	ฝ้าเพดานขีกรองเบียดโฟลีน	716.00	ตร.ม.	62.00	44,392.00	80.00	57,280.00	101,672.00	
9.2	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ โครงเคร่าทึบ	54.00	ตร.ม.	257.00	13,878.00	52.00	2,808.00	16,686.00	
9.3	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ โครงเคร่าไม้ 1 1/2"x3"	70.00	ตร.ม.	339.00	23,730.00	92.00	6,440.00	30,170.00	
9.4	ฝ้าเพดานยิบฉาบ หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ	308.00	ตร.ม.	237.00	72,996.00	75.00	23,100.00	96,096.00	
9.5	ฉนวนกันความร้อนใยแก้วอลูมิเนียมฟลอย์ 2 หน้า	308.00	ตร.ม.	120.00	36,960.00	65.00	20,328.00	57,288.00	301,912.00


(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเชวกร แก้วเพ็ญศรี)



(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายमाणพ จอกनावัง)

ภาคผนวก ๒

แบบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ใบปริมาณงานก่อสร้าง
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ปร.4แผ่นที่ 6/8

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบดอกเสี้ยว)


โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองคานา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,206.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานสุขภัณฑ์								
10.1	ส่วนนั่งยอง ระบาย	8.00	ชุด	504.67	4,037.36	150.00	1,200.00	5,237.36	
10.2	ส่วนนั่งราบ ชักโครก	3.00	ชุด	2,897.20	8,691.60	450.00	1,350.00	10,041.60	
10.3	โถปัสสาวะชาย	7.00	ชุด	967.29	6,771.03	450.00	1,350.00	9,921.03	
10.4	อ่างล้างหน้า	9.00	ชุด	700.93	6,308.37	450.00	1,350.00	10,358.37	
10.5	สายฉีดชำระ	3.00	ชุด	280.00	840.00	35.00	105.00	945.00	
10.6	กระบอกจ่าย	9.00	อัน	380.00	3,420.00	70.00	630.00	4,050.00	
10.7	ที่ใส่ส้วม	3.00	อัน	205.61	616.83	70.00	210.00	826.83	
10.8	ที่สกราดานชำระ	3.00	อัน	443.93	1,331.79	70.00	210.00	1,541.79	
10.9	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	9.00	ชุด	142.52	1,282.68	35.00	315.00	1,597.68	
10.10	ก๊อกน้ำห้องส้วม	8.00	ชุด	65.42	523.36	25.00	200.00	723.36	
10.11	STOP VALVE	19.00	ชุด	110.00	2,090.00	70.00	1,330.00	3,420.00	
10.12	ตะแกรงกรองผง	13.00	อัน	12.00	156.00	75.00	975.00	1,131.00	49,794.02

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุรชัย นาวาส)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมนตรี หิรัญเวทย์วงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายแพทย์ แก้วเพ็ญศิริ)



(นายมานพ งอกนาวัง)

ผู้รับจ้าง

ภาคผนวก ๒

แบบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


ใบปริมาณงานก่อสร้าง
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ปร.4แผ่นที่ 7/8

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบดอกเสี้ยว)

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองดาม่า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,206.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานหาสี								
11.1	สีน้ำพลาสติก	1,610.00	ตร.ม.	34.00	54,740.00	30.00	48,300.00	103,040.00	
11.2	สีกันสนิม	625.00	ตร.ม.	43.00	26,875.00	35.00	21,875.00	48,750.00	
11.3	สีน้ำมัน	1,165.00	ตร.ม.	55.00	64,075.00	38.00	44,270.00	108,345.00	260,135.00
12	งานระบบไฟฟ้า								
12.1	โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2*36 w	107.00	โคม	700.00	74,900.00	150.00	16,050.00	90,950.00	
12.2	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1*18 w	21.00	โคม	350.00	7,350.00	150.00	3,150.00	10,500.00	
12.3	สวิตช์	96.00	อัน	28.04	2,691.84	90.00	8,640.00	11,331.84	
12.4	ปลั๊ก	30.00	อัน	28.04	841.20	90.00	2,700.00	3,541.20	
12.5	Load Center	3.00	ชุด	7,000.00	21,000.00	1,000.00	3,000.00	24,000.00	
12.6	สายไฟ เทปพันสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	เมตร	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	165,323.04
13	งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
13.1	ท่อประปา พีวีซี 1/2" ขึ้น 13.5	9.00	ฟุต	55.01	495.09	-	-	495.09	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุรชัย หาวีรส)(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเขาวัด ทุ้ยบุญ)(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางมารดา หิรัญเวชยางกูร)(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายทวนกร แก้วพิบูลย์)(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายมาณพ งอกनावัง)

ภาคผนวก ๒

แนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ใบปริมาณงานก่อสร้าง
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ปร.4แผ่นที่ 8/8

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,206.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
13.2	ท่อประปา พีวีซี ๓/๔" ชั้น 13.5	15.00	ท่อน	66.58	998.70	-	-	998.70	
13.3	ท่อประปา พีวีซี 1" ชั้น 13.5	9.00	ท่อน	104.71	942.39	-	-	942.39	
13.4	ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 3" ชั้น 8.5	20.00	ท่อน	355.50	7,110.00	-	-	7,110.00	
13.5	ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 4" ชั้น 8.5	18.00	ท่อน	576.00	10,368.00	-	-	10,368.00	
13.6	ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 2" ชั้น 13.5	5.00	ท่อน	240.66	1,203.30	-	-	1,203.30	
13.7	ค่าแรงเดินระบบประปา-สุขาภิบาล (30% ของราคาท่อ)	1.00	เหมา	-	-	6,335.24	6,335.24	6,335.24	
13.8	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่เต็มอากาศ	1.00	ชุด	74,750.00	74,750.00	10,300.00	10,300.00	85,050.00	
13.9	ปั๊มน้ำพร้อมสวิตช์เปิด-ปิดอัตโนมัติ	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
13.10	ข้อต่อ ข้องอและอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ (10% ของราคาท่อและค่าแรง)	1.00	เหมา	-	-	2,111.74	2,111.74	2,111.74	125,614.46
14	งานเปิดเดี๊ยะ								
14.1	ดึงเก็บน้ำใต้ดินหาด้วยไฮโดรเครน	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00	6,000.00	6,000.00	29,000.00	
14.2	ชุดกระสายคาน้ำขาว พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	5,000.00	60,000.00	500.00	6,000.00	66,000.00	95,000.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							5,915,437.98	5,915,437.98

ตัวอักษร ทำสำเนาเก็บสำเนาหนึ่งฉบับเก็บสำเนาสำเนาสิบเจ็ดฉบับเก็บสำเนาสิบแปดฉบับ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุเทพ หาวีรส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมารศรี หิรัญเวชยางกูร)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายทวาทะ แก้วเพ็ญศิริ
อำเภอแก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายมานพ จอกราวัง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง :

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๓,๘๙๑,๓๐๐.-บาท (-เจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๓,๖๕๖,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (แบบ ป.ร.๔.ป.ร.๕)


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุรัช หาวีรส	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ทต.แก้งคร้อ	ประธานกรรมการ
๒. นายเชาวลิต หุชัยภูมิ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองขาม	กรรมการ
๓. นางมารตรี หิรัญเวชขางกูร	ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี)
ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายมานพ อกनावัง)
ผู้รับจ้าง

แบบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองคานา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,206.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F/ ภาษี	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	5,915,437.98	1.2943	7,656,351.38	
	เงินโอน				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,656,351.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ			7,433,000.00	
	ตัวอักษร	(เจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)			



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายเทพกร แก้วเพียรศิริ
นายก อบจ.ชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายมานพ งอกनावัง)

ภาคผนวก ๓
 แนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑
 ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


ใบปริมาณงานก่อสร้าง


ปร.4 แผ่นที่ 1/8


โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบดอกเสี้ยว)

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,206.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	ขุดดิน - ถมดินกลับ	50.00	ลบ.ม	-	-	99.00	4,950.00	4,950.00	
1.2	ดินถม	250.00	ลบ.ม	50.00	12,500.00	99.00	24,750.00	37,250.00	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	30.00	ลบ.ม	493.65	14,809.50	99.00	2,970.00	17,779.50	
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 140 กก/ตร.ม.	2.00	ลบ.ม.	1,648.60	3,297.20	306.00	612.00	3,909.20	
1.5	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก/ตร.ม.	310.00	ลบ.ม.	1,762.15	546,266.50	485.00	150,350.00	696,616.50	
1.6	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ 0.30X0.30 ม.X21.00 ม.	52.00	ต้น	6,090.00	316,680.00	1,725.00	89,700.00	406,380.00	
1.7	ไม้แบบ+ไม้โครง	300.00	ลบ.ฟ	401.87	120,561.00	-	-	120,561.00	
1.8	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ+ไม้โครง	1,000.00	ตร.ม.	-	-	133.00	133,000.00	133,000.00	1,420,446.20
2	งานเหล็กเสริม								
2.1	เหล็ก RB 6 มม.	5.55	ตัน	20,388.79	113,157.78	4,100.00	22,755.00	135,912.78	
2.2	เหล็ก RB 9 มม.	4.99	ตัน	19,759.07	98,597.76	4,100.00	20,459.00	119,056.76	
2.3	เหล็ก DB 12 มม.	2.40	ตัน	18,574.77	44,579.45	3,300.00	7,920.00	52,499.45	
2.4	เหล็ก DB 16 มม.	10.50	ตัน	16,518.69	173,446.25	3,300.00	34,650.00	208,096.25	

(ลงชื่อ) 
 (นายทวกร แก้วเหิยศิริ)
 ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) 
 (นายमाणพ งอกनावัง)
 ผู้รับจ้าง



ใบปริมาณงานก่อสร้าง

ปร.4แผ่นที่ 2/8

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)


โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองคานา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,206.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	เหล็ก DB 20 มม.	12.40	ตัน	16,495.33	204,542.09	2,900.00	35,960.00	240,502.09	
2.6	เหล็ก DB 25 มม.	9.00	ตัน	16,331.78	146,986.02	2,900.00	26,100.00	173,086.02	
2.7	ตะปู	200.00	กก.	39.70	7,940.00	-	-	7,940.00	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	850.00	กก.	23.37	19,864.50	-	-	19,864.50	
2.9	แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	750.00	ตร.ม.	220.00	165,000.00	25.00	18,750.00	183,750.00	1,140,707.85
3	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก				-		-	-	
3.1	แปเหล็ก C 100*50*20*3.2 มม.	88.00	ฟ่อน	612.15	53,869.20	-	-	53,869.20	
3.2	ท่อนเหล็กค่า 2 1/2" หน้า 3.2 มม.	40.00	ฟ่อน	826.20	33,048.00	-	-	33,048.00	
3.3	ท่อนเหล็กค่า 2" หน้า 2.3 มม.	36.00	ฟ่อน	433.50	15,606.00	-	-	15,606.00	
3.4	ท่อนเหล็กค่า 1 1/2" หน้า 3.2 มม.	50.00	ฟ่อน	510.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
3.5	ท่อนเหล็กค่า 1" หน้า 2.3 มม.	40.00	ฟ่อน	232.05	9,282.00	-	-	9,282.00	
3.6	แผ่นเหล็กกรองหัวเสา หน้า 6 มม.	2.00	แผ่น	266.00	532.00	-	-	532.00	
3.7	น๊อตหัวเสา 19 มม.	80.00	ตัว	50.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
3.8	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก 30% ของราคาวัสดุ	1.00	เหมา	-	-	42,551.16	42,551.16	42,551.16	184,388.38

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นายแพทย์สุรศักดิ์ เกตุศิริ)



(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นายมานพ งอกนาวัง)



ใบปริมาณงานก่อสร้าง

ปร.4แผ่นที่ 3/8

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองคานา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,206.00 ตารางเมตร


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง - ลัวผนัง								
4.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	820.00	ตร.ม.	306.00	250,920.00	89.00	72,980.00	323,900.00	
4.2	ผนังฉาบปูนเรียบ	1,640.00	ตร.ม.	58.00	95,120.00	82.00	134,480.00	229,600.00	
4.3	ผนังกระเบื้องเคลือบ 8"×8"	130.00	ตร.ม.	249.00	32,370.00	166.00	21,580.00	53,950.00	
4.4	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	14.40	ตร.ม.	1,573.00	22,651.20	150.00	2,160.00	24,811.20	
4.5	ผนังเซาะร่อง	45.00	ตร.ม.	59.00	2,655.00	113.00	5,085.00	7,740.00	
4.6	บัวเชิงผนังกระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	540.00	เมตร	15.00	8,100.00	40.00	21,600.00	29,700.00	
4.7	ผนังฉาบปูนขัดมันเรียบ	5.00	ตร.ม.	92.00	460.00	87.00	435.00	895.00	
4.8	ผนังฉาบปูนสัດ	76.00	ตร.ม.	88.00	6,688.00	100.00	7,600.00	14,288.00	684,884.20
5	งานผิวพื้น								
5.1	พื้นขัดหยาบ	114.00	ตร.ม.	-	-	61.00	6,954.00	6,954.00	
5.2	พื้นขัดมันผสมปูนยาพื้น	322.00	ตร.ม.	98.00	31,556.00	40.00	12,880.00	44,436.00	
5.3	พื้นหินขัดเบอร์ 3-4	1,115.00	ตร.ม.	243.00	270,945.00	153.00	170,595.00	441,540.00	

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายสุวิทย์ งามพิญญ์)



(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายมานพ งามนาวัง)



ใบปริมาณงานก่อสร้าง

ปร.4แผ่นที่ 4/8


โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบดอกเสี้ยวเสริม)

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองคานา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,206.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.4	พื้นกระเบื้องเคลือบ 8"×8"	65.00	ตร.ม.	177.57	11,542.05	158.00	10,270.00	21,812.05	514,742.05
6	งานประตู่ - หน้าต่าง				-		-	-	
6.1	ป1, น1 ประตูไม้ขัดสีเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"×4" พร้อมหน้าต่าง	18.00	ชุด	7,950.00	143,100.00	500.00	9,000.00	152,100.00	
6.2	ป2 ประตูไม้ขัดสีคู่ วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"×4" พร้อมช่องแสง	3.00	ชุด	9,500.00	28,500.00	500.00	1,500.00	30,000.00	
6.3	ป3 ประตูไม้ขัดสีเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"×4"	6.00	ชุด	5,250.00	31,500.00	215.00	1,290.00	32,790.00	
6.4	ป4 ประตู PVC วงกบ PVC	8.00	ชุด	1,800.00	14,400.00	215.00	1,720.00	16,120.00	
6.5	ป5 ประตูเหล็กบานแบบทึบลอนคู่	1.00	ชุด	13,200.00	13,200.00		-	13,200.00	
6.6	น2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	27.00	ชุด	14,000.00	378,000.00		-	378,000.00	
6.7	น3 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	7.00	ชุด	13,200.00	92,400.00		-	92,400.00	
6.8	น4 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ดติดตาย	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	215.00	215.00	1,415.00	716,025.00
7	งานหลังคา				-		-	-	
7.1	กระเบื้องลอนคู่ 0.50X1.20 ม.	980.00	แผ่น	56.07	54,948.60	45.00	44,100.00	99,048.60	
7.2	ครอบสันหลังคา	84.00	ตัว	88.80	7,459.20	45.00	3,780.00	11,239.20	
7.3	ขล ป 1 ปลาน้ำยัดกระเบื้องพร้อมห่วงเหล็กและแหวนยาง	1,150.00	ชุด	5.00	5,750.00		-	5,750.00	116,037.80

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายทวิกร แก้วเพ็ญศรี)
อำเภอแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายมานพ งอกนาวัง)
M.N.&K. CONSTRUCTION CO., LTD.



ใบปริมาณงานก่อสร้าง

ปร.4แผ่นที่ 5/8

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบดอกเสี้ยว)

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,206.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานบันไดและม้านั่ง								
8.1	จุกบันได PVC. ขนาด 2 นิ้ว	56.00	ม.	60.00	3,360.00	40.00	2,240.00	5,600.00	
8.2	พื้นบันไดหินขัดเบอร์ 4	58.00	ตร.ม.	243.00	14,094.00	179.00	10,382.00	24,476.00	
8.3	ราวก่ออิฐเสริมแผ่น	8.00	ตร.ม.	626.00	5,008.00	167.00	1,336.00	6,344.00	
8.4	ฉาบปูนเรียบ	16.00	ตร.ม.	58.00	928.00	82.00	1,312.00	2,240.00	
8.5	ราวสแตนเลส 2" หน้า 1.2 มม.	13.00	ม.	500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
8.6	ราวสแตนเลส 1 1/2" หน้า 1.2 มม.	18.00	ม.	440.00	7,920.00	-	-	7,920.00	
8.7	ม้านั่งผิวหินขัด	82.00	ม.	435.00	35,670.00	179.00	14,678.00	50,348.00	
8.8	ราวม้านั่งสแตนเลส 2" หน้า 1.2 มม.	74.00	ม.	500.00	37,000.00	-	-	37,000.00	140,428.00
9	งานฝ้าเพดาน								
9.1	ฝ้าเพดานขีกร่องเบียดใต้พื้น	716.00	ตร.ม.	62.00	44,392.00	80.00	57,280.00	101,672.00	
9.2	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ โครงเคร่าทึบ-บาร์	54.00	ตร.ม.	257.00	13,878.00	62.00	2,808.00	16,686.00	
9.3	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ โครงเคร่าไม้ 1 1/2"x3"	70.00	ตร.ม.	339.00	23,730.00	92.00	6,440.00	30,170.00	
9.4	ฝ้าเพดานยิบฉิม หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ	308.00	ตร.ม.	237.00	72,996.00	75.00	23,100.00	96,096.00	
9.5	ฉนวนกันความร้อนใยแก้วลูมิเนียมฟอส 2 หน้า	308.00	ตร.ม.	120.00	36,960.00	66.00	20,328.00	57,288.00	301,912.00


(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง


(นายท้าวกร แก้วเพ็ญศรี)

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นายมานพ จอกनावัง)



ภาคผนวก ๓

แนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ใบปริมาณงานก่อสร้าง

ปร.4แผ่นที่ 6/8

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองคานา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,206.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานสุขภัณฑ์								
10.1	ส่วนนั่งยอง ภาชนะ	8.00	ชุด	504.67	4,037.36	150.00	1,200.00	5,237.36	
10.2	ส่วนนั่งราบ ชักโครก	3.00	ชุด	2,897.20	8,691.60	450.00	1,350.00	10,041.60	
10.3	โถปัสสาวะชาย	7.00	ชุด	967.29	6,771.03	450.00	3,150.00	9,921.03	
10.4	อ่างล้างหน้า	9.00	ชุด	700.93	6,308.37	450.00	4,050.00	10,358.37	
10.5	สายฉีดชำระ	3.00	ชุด	280.00	840.00	35.00	105.00	945.00	
10.6	กระบอกฉวย	9.00	อัน	380.00	3,420.00	70.00	630.00	4,050.00	
10.7	ที่ใส่สบู่	3.00	อัน	205.61	616.83	70.00	210.00	826.83	
10.8	ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	อัน	443.93	1,331.79	70.00	210.00	1,541.79	
10.9	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	9.00	ชุด	142.52	1,282.68	35.00	315.00	1,597.68	
10.10	ก๊อกน้ำห้องส้วม	8.00	ชุด	65.42	523.36	25.00	200.00	723.36	
10.11	STOP VALVE	19.00	ชุด	110.00	2,090.00	70.00	1,330.00	3,420.00	
10.12	ตะแกรงกรองผง	13.00	อัน	12.00	156.00	75.00	975.00	1,131.00	49,794.02

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายมานพ งอกนาวัง)

ภาคผนวก ก

แบบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ใบปริมาณงานก่อสร้าง

ปร.4แผ่นที่ 7/8

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบดอกเสี้ยว)

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองคานา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,206.00 ตารางเมตร


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานทาสี								
11.1	สีน้ำพลาสติก	1,610.00	ตร.ม.	34.00	54,740.00	30.00	48,300.00	103,040.00	
11.2	สีกันสนิม	625.00	ตร.ม.	43.00	26,875.00	35.00	21,875.00	48,750.00	
11.3	สีน้ำมัน	1,165.00	ตร.ม.	55.00	64,075.00	38.00	44,270.00	108,345.00	260,135.00
12	งานระบบไฟฟ้า								
12.1	โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2*36 w	107.00	โคม	700.00	74,900.00	150.00	16,050.00	90,950.00	
12.2	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1*18 w	21.00	โคม	350.00	7,350.00	150.00	3,150.00	10,500.00	
12.3	สวิตช์	96.00	อัน	28.04	2,691.84	90.00	8,640.00	11,331.84	
12.4	ปลั๊ก	30.00	อัน	28.04	841.20	90.00	2,700.00	3,541.20	
12.5	Load Center	3.00	ชุด	7,000.00	21,000.00	1,000.00	3,000.00	24,000.00	
12.6	สายไฟ เทปพันสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	เหมา	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	165,323.04
13	งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
13.1	ท่อประปา พีวีซี 1/2" ขึ้น 13.5	9.00	ท่อน	55.01	495.09	-	-	495.09	

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายมานพ งอกनावัง)

ใบปริมาณงานก่อสร้าง

ปร.4แผ่นที่ 8/8

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบดอกเสี้ยว)

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,206.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13.2	ท่อประปา พีวีซี ๓/๔" ชั้น 13.5	15.00	ฟอน	66.58	998.70		-	998.70	
13.3	ท่อประปา พีวีซี 1" ชั้น 13.5	9.00	ฟอน	104.71	942.39		-	942.39	
13.4	ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 3" ชั้น 8.5	20.00	ฟอน	355.50	7,110.00		-	7,110.00	
13.5	ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 4" ชั้น 8.5	18.00	ฟอน	576.00	10,368.00		-	10,368.00	
13.6	ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 2" ชั้น 13.5	5.00	ฟอน	240.66	1,203.30		-	1,203.30	
13.7	ค่าแรงเดินระบบประปา-สุขาภิบาล (30% ของราคาท่อ)	1.00	เหมา		-	6,335.24	6,335.24	6,335.24	
13.8	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่เต็มอากาศ	1.00	ชุด	74,750.00	74,750.00	10,300.00	10,300.00	85,050.00	
13.9	บิ๊มน้ำพร้อมสวิทช์เปิดปิดในมิด	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
13.10	ข้อต่อ ข้องอและอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ (10% ของราคาท่อและค่าแรง)	1.00	เหมา		-	2,111.74	2,111.74	2,111.74	
14	งานเปิดเตส				-		-	-	125,814.46
14.1	ถังเก็บน้ำใต้ดินทำด้วยใยสังเคราะห์	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00	6,000.00	6,000.00	29,000.00	
14.2	ชุดกระจายน้ำ+ขาว พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	5,000.00	60,000.00	500.00	6,000.00	66,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	5,915,437.98	95,000.00
								5,915,437.98	5,915,437.98


ตัวอักษร (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)



(นายเอกกร แก้วเพ็ญศรี)


ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

(นายमाणพ จอคนาวัง)

ผู้รับจ้าง



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เอ็ม.เอ็น.แอนด์ เค.คอนสตรัคชั่น จำกัด

หมู่บ้าน พี.พี.เฮาส์ เลขที่ ๔๐/๔๕ หมู่ที่ ๑๘ ถนน คุ่มเกล้า แขวง แสนแสบ เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๔๘๔๑๖๔๗ โดย นายมานพ งอกनावัง ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว

รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่ใช่ผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ

ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ


๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาคตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง



(นายมานพ งอกनावัง)

ผู้รับจ้าง

ภาคผนวก ๔
แนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ธิบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ไม่มีความผูกพันที่จะรับค้ำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งค้ำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๓๙๔,๕๖๕.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ไม่ต้อง รับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมานพ งอกनावัง)


กรรมการ


ใบเสนอราคาเลขที่ 6101160039880

รหัสอ้างอิง OTP VDOI

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๙๐๘๒๑๗๕

(ลงชื่อ)


(นายเพชรแก้ว คุ้มพิบูลย์)
ผู้ว่าจ้าง



(นายมานพ งอกनावัง)

2/2

ผู้รับจ้าง



ที่ ศธ ๐๔๐๓๔ / ๕๘

โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๕๐

หนังสือรับรอง

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท เอ็ม เอ็น แอนด์ เค คอนสตรัคชั่น จำกัด สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๔๐/๔๕ ถนนคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นคู่สัญญากับโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล / ๕๗ - ก ก่อสร้างอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๑๔.๕๐ เมตร มีระยะความยาวไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๐๘๘.๐๐ ตารางเมตร สัญญาจ้างทั่วไปเลขที่ ๑ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ งบประมาณ ๑๗,๐๗๐,๐๐๐.- บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ปรากฏว่าผลงานการก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้องตามรูปแบบและรายการละเอียดในสัญญาทุกประการ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้นายช่างควบคุมงาน เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

จึงได้ออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไว้เป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายประภาส กองจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ

สำเนาถูกต้อง



(ลงชื่อ)

(นายทวาร-แอ่งเพียรศิริ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายมานพ งอกनावัง)

ผู้รับจ้าง



ภาคผนวก ข
แนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100016706692

วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บางพลัด สำนักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 35 ถนน จรัลสนิทวงศ์ ตำบล/แขวง บางอ้อ
อำเภอ/เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นาง รัชมี เรืองนิจ วัฒนวรราชกูร
และ นางสาว เขมณัฏฐ์ วรรณการฤทธิวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ซึ่งมีข้อความต่อไปนี้
1. ตามที่ บริษัท เอ็ม.เอ็น.แอนดี.เค. คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะเขือทองของดามนา

กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 371,650.00 บาท
(สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%)
ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน
371,650.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนด
ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ จนกว่าจะหมดภาระผูกพัน
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้
ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย



ลงลายมือชื่อ

[Signature]

[Signature]

ผู้ค้ำประกัน

(นาง รัชมี เรืองนิจ วัฒนวรราชกูร)

(นางสาว เขมณัฏฐ์ วรรณการฤทธิวงศ์)

ลงลายมือชื่อ

[Signature]

พยาน

ลงลายมือชื่อ

[Signature]

พยาน

(นางสาว พิไลพร จิตคำนึ่ง)

(นาย ภาคภูมิ รังสิมันตุชาติ)


เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ
หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

การติดต่อเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนด้วยทุกครั้ง

ดำเนินการโดยสำนักงานใหญ่ 945

1282105

9906001-03-17



(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้รับจ้าง
(นายมาณพ อกอนาวัง)

